

## Formblatt FB Angebotskalkulation

Version: 1

Datum: 23.11.2006

Seite: 1/1

Bauvorhaben:			Auftraggeber: Submission:		
Von Sekretariat einzutragen !!					
LV / Ausführungsunterlagen / Zeichnunge	en gepr	üft			erledigt □
Baubegehung	ja □	nein 🗆		erledigt am:	
CL Baubegehung Kalkulation ausgefüllt	ja □	nein 🗆			
Kalkulations-Bauzeitenplan	ja □	nein 🗆			erledigt □
Einrichtungsplan	ja □	nein 🗆			erledigt □
Massenprüfung	ja □	nein 🗆			erledigt □
Kapazitätsprüfung	ja □	nein 🗆			erledigt □
Vertragsprüfung ( kfm Abteilung )	ja □	nein □			erledigt □
SGU - Anforderungen geprüft:	ja □	nein 🗆			erledigt □
Bonitätsprüfung ( kfm Abteilung )	ja □	nein 🗆			erledigt □
Preisspiegel angelegt ( Einkauf )	ja □	nein 🗆			erledigt □
Vertragsstrafe	ja □	nein 🗆	Datum:	Summe/Tag:	
Kalkulationsprotokoll:  PosNr. Kurztext			S	Spekulation / Notizen	
Bemerkungen:					
Fertig gestellt am: Unterschrift Kalkulator					